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ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
wykonane w ramach Kontraktu: ,RUROCIAG TECHNOLOGICZNY W XIX WIECZNYM
ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM” - /WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ —
ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice,

ul. Wielkopiecowa 1.
Zakres robot objetych kontraktem przewiduje:

Rusztowania i podpory tymczasowe.
Roboty ziemne.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe.
Roboty betonowe i zelbetowe.
Konstrukcje stalowe.

Roboty renowacyjne i malowanie.

N owu s wN e

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi wedtug spisu tresci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.2. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow Roboét, przekazywania polecen i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg a projektantem.

1.4.3. Fundament - konstrukcja przekazujgca obcigzenia na podtoze gruntowe.

t—_i

-3



HIKON LUVl

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.5. Konstrukcja - Uporzadkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu

zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci lub obiekty budowlane o takim ukfadzie.

1.4.6. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu

przez Inzyniera.

1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.8. Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii np. w Swiatto, ciepto, energie mechaniczna.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.10. Park maszynowy - Sprzet, maszyny i inne urzadzenia wykorzystywane do robdt
budowlanych.

1.4.11. Plac budowy - Teren, na ktorym s3. realizowane obiekty budowlane.

1.4.12. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.13. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowej.

1.4.15. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego obiektu budowlanego

lub modernizacja istniejgcego.

1.4.16. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.17. Roboty ziemne - roboty, ktdrych rezultatem s3. wykopy lub nasypy gruntu.

1.4.18. Rusztowanie - tymczasowa konstrukcja umozliwiajgca robotnikom budowlanym

wykonywanie robét budowlanych, na ktdérej znajduje sie miejsce na materiaty i sprzet.
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podstawe przytozone do niego sity, gtdwnie Sciskajace.

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.4.21. Wyrob budowlany - wyrdb, w rozumieniu przepisbw o badaniach i certyfikacji,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob

trwaty w obiekcie budowlanym.
1.4.22. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

1.4.23. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg,

modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Inwestora w procesie budowlanym
reprezentuje Inspektor Nadzoru wyloniony w drodze konkursu (oznaczenie w specyfikacji:

Inzynier).

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dotyczacymi
lokalizacji i wspotrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperdw, jeden egzemplarz inwentaryzacji,

projekt naprawy wzmacniajgcej konstrukcje wsporcze rurociggéw, dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ projekt wykonawczy i warsztatowy naprawy rurociggu

R2 wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentami i przylegtymi urzadzeniami.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach

Ceny Kontraktowej:
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niezbednych deskowan.

- Projekty ewentualnych rozbiérek, niezbedne projekty wykonawcze oraz projekty
technologiczne

- Projekt organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Organizacja ruchu musi uwzgledniac ciggta prace istniejacych obok budynkéw oraz
alternatywne drogi objazdowe i dojscia do budynkéw w przypadku wzajemnych
utrudnien w pracy.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza obiektu zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
(Dz.U. 2000.106.1126 wraz z pdzniejszymi zmianami);

- Dokumentacja powykonawcza wykonanych robot zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Inwentaryzacja, Projekt, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
znich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Inwentaryzacji, Projekcie i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg Zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petlni zgodne z ST, i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
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W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wsz;létkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych

jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizagji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego a w szczegdlnosci przepisy Ustawy z dnia 27.04.2001
r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0séb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglad na:

c) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia

powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
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zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw

administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Wykonawca.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na plac
budowy/rozbiorki i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajgcym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczag¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawi kopie zezwolen i inne

odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ maijg
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw, o
ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inwestora. W przypadku kiedy Inwestor
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub
urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiada¢ aktualng Aprobate

Techniczna.

1.5.14. Zgodnosc z rokiem.

Wykonawca zagwarantuje, ze wszelkie oprogramowanie, ukfady logiczne, sprzet i inne
wyposazenie dostarczone lub wyprodukowane w ramach niniejszego Kontraktu, bedzie poprawnie i
doktadnie w sposob przejrzysty dla Zamawiajgcego dostosowywac zmiany dat/godzin w roku

biezgcym i latach nastepnych.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania Materiatéw.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace

t—_—

10 -



badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrddta uzyskajg Zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych

w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie Materiatow miejscowych.
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych

materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inwestora.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w

Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to

koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

11
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2.4. Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
Robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ Lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym

Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

t—_—
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4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw

drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bodzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég

technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Program prac.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca uwzgledni¢ musi ponizsze uwagi:

a. Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ harmonogram robdt z uwzglednieniem
mozliwosci ich naktadania sie, co prowadzi¢ moze do utrudnien w wykonywaniu prac budowlano-
rozbiorkowych.

b. W czasie prowadzenia robét nalezy tak je zorganizowac, aby zachowac ciggla prace
sgsiednich obiektow.

c. Nie moze by¢ przerwana dostawa mediéw do zasilania istniejgcych budynkéw (woda,

Scieki, energia elektryczna, instalacje teletechniczne)

5.2. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, PZJ,

projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w ST lub

t—_—
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przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie

Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia ich wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) zeé¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania Robot w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot
- system (sposab i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

t—_—
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- wykaz projektow technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST,
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spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,

ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadkach, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptadiji

Inwestora.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodno$¢ materiatdw i Robdot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych

t—_—
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badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie wilasciwych, zharmonizowanych Europejskich lub
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z:

zharmonizowang Normg Europejskg lub Polskg aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktdérych nie ustanowiono odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1. i

ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposdb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Ksiega Obmiarow.

Ksiega Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

6.6.2. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordbw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robot.

Dziennik Robdt w formie uzgodnionej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Dziennik Robét bedzie
przechowywany w dwoch kopiach i jedna z nich bedzie sktadana Inwestorowi. Dziennik Robot
bedzie przez caly czas w godzinach roboczych dostepny do wgladu Inwestorowi i jego
Przedstawicielom. Celem Dziennika Robét jest zapisywanie dziennych przerobdw sity roboczej i
sprzetu Wykonawcy zwigzanych wylgcznie z realizacjg Kontraktu, rodzajow i ilosci wykonanych
robot, jak rowniez panujgce warunki pogodowe, itd. Dziennik Robdt nie zastepuje Dziennika

Budowy wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéow budowy zalicza sie - oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.6.1. 6.6.2.
nastepujace dokumenty:

a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d. protokoty odbioru Robdt,

e. protokoty z narad i ustalen,

f. korespondencje na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Obmiar Robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z ST, w

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie

obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia

wszystkich Robodt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,

objetosci bedg wyliczone w m? jako objeto$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Tlosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda

zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania Obmiarow.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robdt, a

t—_—

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt

podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg, uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z

Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a. odbiorowi/akceptacji robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi/akceptacji czesciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbior/Akceptacja Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr/Akceptacja Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr/Akceptacja Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robot.

Odbioru/Akceptacji Robdt dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robot i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr/Akceptacja bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Robot

i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiodr/Akceptacja czesciowy.

Odbidr/Akceptacja czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.

Odbioru/Akceptacji czeSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

t—_—

Odbioru/Akceptacji Robdt dokonuje Inwestor.
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8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robot z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o

tym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Robot i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PZ].

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
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pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. |
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot witascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej ST-00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania organizacji ruchu obejmuje:

a. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

b. Przygotowanie terenu,

c. Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

d. Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdt - Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy,
styczen 1995.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

3. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r(Dz.U nr 10).

4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163
z pézniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.
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ST-01. RUSZTOWANIA I PODPORY TYMCZASOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zabezpieczajgcych w ramach realizacji Kontraktu: ,,RUROCIAG TECHNOLOGICZNY W
XIX WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM” - /WYKONANIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO/ — ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN WIELKIEGO PIECA, 27-200

Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robdt
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z zabezpieczeniem konstrukgcji wsporczych rurociggu R4
— etap II, oraz samego rurociggu R4 — etap II wyporami, rozporami, zastrzatami przed

zawaleniem w trakcie prowadzenia prac naprawczych.

Zakres robot obejmuije:

Stemplowanie do wys. 16m konstrukgji stalowych mp

Oramowanie konstrukcji ztozonych stalowych o pow. w rozwinieciu m?

ponad 2,0 m?

Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojakow m?

3,07 miwys.do 16 m

1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wilasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogolne" i wtasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora. Ogdlne

t—_—

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine"
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-
01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej

dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

2.2. Stemplowania, wypory, rusztowania.
Jakos¢ wyrobow stemplowan, wypor i rusztowan powinna by¢ potwierdzona dokumentami

kontrolnymi wg Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

2.3. kaczniki mechaniczne stosowane przy montazu podpor.

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate oznaczenia
zgodne z PN-M-82054-18 (PN-83/M-82054/18).

Kazda partia wyrobdw $rubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-
M-82054-19 (PN-91/M-82054/19).

Sruby ocynkowane do potaczen sprezanych, a takze doczotowych potaczen rozciaganych powinny
mie¢ wiasnosci wytrzymatosciowe po cynkowaniu wg PN-M-82054 (PN-/M-82054) potwierdzone
atestem. taczniki nie ujete w normach, np. $ruby rozporowe i wklejane powinny miec¢ wtasciwosci

techniczne zgodne z wymaganiami projektu i innych dokumentow.

2.4. Wytworzona konstrukcja.
Przy wytwarzaniu konstrukcji podporowej nalezy uwzgledniac ich klase (1, 2 lub 3), ktéra powinna
by¢ okreslona w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to wytwarzanie konstrukgji

powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-06200:1997.

Identyfikacja (znakowanie).
Kazda czesS¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci, w kazdej fazie procesu wytwarzania, powinny
by¢ jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda cze$¢ sktadowa

powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposdb nie powodujacy jej

t—_—

uszkodzenia.
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Wybijane numery lub wyttoczone znaki s3 dozwolone jako oznaczenia pojedynczych czesci lub
pakietow podobnych czesci w miejscach dostosowanych do procesu technologicznego. Projekt
moze wykluczac stosowanie takiego znakowania lub okresla¢ strefy, w ktérych nie jest dozwolone
znakowanie czesci twardym stemplem i stanowi¢, czy w tych strefach mozna uzy¢ stempli

miekkich (powierzchniowych). Znakowanie przecinakiem jest niedozwolone.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie montowana konstrukcja podpierajgca rurociagi

w czasie prowadzenia prac zabezpieczajgcych i napraw.
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5.2. Stemplowanie konstrukcji rurociaggu.

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Stemplowanie i podpieranie powinno by¢ wykonywane zgodnie z projektem z zastosowaniem
$rodkow zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie realizacji zabezpieczania i napraw konstrukgji

wsporczych rurociggu oraz jego urzadzen.

5.2.2. Ustalenia dotyczace metody podpierania.

W projekcie nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody stemplowania, a
w szczegolnosci:

- kolejnos¢ montazu podpdr,

- sposOb zapewnienia statecznosci konstrukgcji podczas zabezpieczania i naprawy,

-stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

-podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

-inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas Robot.

5.3. Rusztowania.

Elementy konstrukcji rusztowan powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy
wykonywaé w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. taczniki i elementy ztgczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
Jezeli uszkodzone elementy s naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien byc
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnoS¢ przenoszenia sil wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji rusztowan powinny by¢ wykonywane dopiero po

dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogdlne zasady

t—_—

kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci montazu konstrukcji podporowej,
oramowania i/lub rusztowan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze

kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

6.2. Ocena, przeprowadzanie badan.

Ocena jakosci wykonanych prac powinna przebiega¢ zgodnie z programem badan zawartym w
planie jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania

projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

6.3. Kontrola materiatow.
Kontrola jakosci materiatdw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i

przed skierowaniem do montazu.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:
-zgodnos¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,
-kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentdw jakosci,

-stan techniczny wyrobdw (kontrola powierzchni, ksztattu) oznaczenia i opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobow do montazu nalezy sprawdzic:
-zgodnos¢ wyrobdw i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,
-waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Wymagane w projekcie whasciwosci wyrobow hutniczych powinny by¢ potwierdzone dokumentami
kontrolnymi. W przypadku dostawy wyrobow ze stali nie ujetej w normach, badania kontrolne wg
PN-H-01107 (PN-92/H-0H07) zaleca sie powtorzy¢ po otrzymaniu dostawy.

Materiaty dodatkowe do spawania powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci potwierdzajgce wymagane

w projekcie cechy wyrobow.

Kazda partia dostawy tgcznikdw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.
W przypadku braku identyfikacji wyrobow konieczne jest okreslenie ich jakosSci na podstawie
badan wg PN-M-82054-19(PN-9 |/M-82054/19).

6.4. Ocena potaczen srubowych niesprezanych.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidlowego
przylegania czesci, kompletnosci oraz wiasciwej klasy $rub i nakretek. Dokrecenie $rub nalezy

sprawdza¢ mtotkiem. Potgczenia poprawiane lub uzupetniane wymagajg powtornego odbioru.



6.5. Ocena potaczen srubowych sprezanych.
Prawidtowos¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowac codziennie przed
rozpoczeciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej

Zmianie momentu.

Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylegania czesci tagczonych oraz

zadysponowac niezbedne przektadki.

Ocena powierzchni ciernych powinna obejmowac czyszczenie powierzchni, naktadanie powtok

oraz stan powierzchni bezposrednio przed scaleniem potgczen.

Sposob sprawdzania $rub dokrecanych metodg inng niz metoda kontrolowanego momentu

powinien by¢ podany w projekcie.

6.6. Ocena potaczen na sruby pasowane i sworznie.
Ocena powinna obejmowac sprawdzenie dopasowania czesci tgczonych i otwordéw do osadzenia
tacznikéw, a po ich osadzeniu, szczelnos¢ wypetnienia otwordw przez trzpienie tgcznikow.

Szczegbtowe wymagania dotyczace kontroli potgczen powinny by¢ podane w projekcie.

6.7. Montaz konstrukcji.

Ocena montazu konstrukcji wsporczych powinna obejmowac:

-kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

-stan podpdr oraz i ich usytuowanie,

-zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
-stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

-wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

6.8. Pomiary kontrolne.
Doktadnosc¢ potozenia elementdw konstrukgcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod
obcigzeniem ciezarem witasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od

obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do $rodkéw przekrojow na koncach lub
osi srodkowych na gornym lub zewnetrznym licu elementdw z uwzglednieniem istotnego wptywu
temperatury. System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru
koncowego po ukonczeniu montazu moze obejmowac tylko gtdwne elementy szkieletu

konstrukcyjnego.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonania robdt podanych w pkt. 1.3 sa:

m? - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

mp - z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami norm.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

-podpory konstrukgiji,

-statecznos¢ stemplowan, oramowan i rusztowan,

-jako$¢ materiatdw i spoin.

-stan elementdw konstrukgii,

-stan i kompletno$¢ potgczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

-przedmiot i zakres odbioru.

-dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

-dokumentacje stwierdzajgcg zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

-protokoty odbioru czeSciowego,

-parametry sprawdzone w obecnosci komisji oraz stwierdzone usterki,

-decyzje komisiji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji podporowych

powinna by¢ opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Platnosci.

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Obmiarem Robot i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,
podane w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- montaz konstrukcji wsporczych

- dostawe i montaz rusztowan

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Roboét i jego utrzymanie.

- oczyszczenie terenu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972., poz. 93).

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek tolerangji
stosowanymi w wymaganiach.

- PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

- PN-M-69011 (PN-78/M-69011) Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania.

- PN-M-69751 (PN-64/M-69751) Proba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych.

- PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki. Wymagania i badania.

- PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podkfadki okragte zgrubne.

- PN-M-82009 (PN-79/M-82009) Podktadki klinowe do dwuteownikow.

- PN-M-82018 (PN-79/M-82018) Podktadki klinowe do ceownikdw.

- PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potgczen sprezanych.
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- PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby, wkrety i nakretki.

- PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szeéciokatnym.

- PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze them szeéciokatnym z gwintem na catej dtugosci.

- PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szeSciokatne.

- PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.

- PN-M-82343 (PN-83/M-82343) Sruby ze them szeéciokatnym powiekszonym do potaczen
sprezanych.

- PN-M-83000 (PN-89/M-83000) Sworznie. Wymagania i badania.

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe;

- PN-M-47900-4 Norma zastgpiona przez PN-EN 74- 1 U z 2005 roku Wymagania i
procedury badan

-PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow. Wymagania i

badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

ST-02. ROBOTY ZIEMNE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot ziemnych w ramach realizacji Kontraktu: ,RUROCIAG TECHNOLOGICZNY W XIX
WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM” - /WYKONANIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO/ — ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN WIELKIEGO PIECA, 27-200

Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych niezbednych do zabezpieczenia i naprawy

konstrukcji wsporczych pod rurociagi.
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Zakres robot obejmuje:

[-]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym. m?3
Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i 5

m
gtebokosci do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.III)
Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych. m3
Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu X

m
ciggnikiem kotowym z przyczepa na odlegtos¢ 30 km.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi
przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogodlne" i wkasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub

Polskimi Normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robaét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania podano w ST-

00.00 ,Wymagania Ogolne"

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i EN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2, Zastosowane materialy.
Dla poszczegdlnych elementdw robot uzyto nastepujacych materiatow:
- stupki drewniane iglaste o $rednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000,

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez



przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i Wy’fad-u'nkluli
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet.

Do wykonania poszczegolnych elementdw robdt uzyto nastepujacego sprzetu:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,
- mtot pneumatyczny,

- sprzet do odwodnienia wykopow,

- tadowarka kotowa,

- wyciag,

- drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora,

w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Przewiduje sie czeSciowy przewoz gruntu uzyskanego z wykopow na skiadowisko

przyobiektowe na odlegtos¢ do 1 km .

4.3. Pozostata cze$¢ gruntu przewidziana jest do pozostawienia w celu wykorzystania przy

wykonaniu zasypow wykopdw bez transportu gruntu.

4.4. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie

zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.5. Grunty z wykopdw nalezy przewozic w sposob uniemozliwiajgcy wysypywanie sie
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przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochoddw na drogi
dojazdowe. W wypadku  wystgpienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym
materiatem Wykonawca podejmie $rodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia
dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie  koszty tych czynnosci wykonanych przez

odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcdw wskazanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogodine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty ziemne.

5.2. Prace pomiarowe.

Zamawiajgcy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy ,,Materiaty geodezyjne" (zawarte w
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.

Roboty obejmuja wykonanie:

a. odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:

- punktow osi trasy,

- punktdw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,

- reperéw roboczych.

b. wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug
potrzeb,

C. pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

d. wyznaczenia dodatkowych punktdw osi w rejonie obiektdw i zatozenie reperéw roboczych przy
obiekcie,

e. stabilizacji punktéw w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem,

f. w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

g. utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

h. aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcym z przepisdw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegdtowych ustalen innych ST.

5.3. Wykonanie wykopow.

5.3.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
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uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane wykopy.
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sprzetu budowlanego oraz recznie.

5.3.3. Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10
cm;

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych Robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i
-3cm;

- krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;

- pochylenie skarp wykopu nie moze rdznic sie od projektowanego o wiecej niz 10%;

- maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm.

5.3.4. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania Robdt ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera przewidywany

sposob odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.

5.4. Zakres prac rozbiorkowych
Demontaz prowadzi¢ ze starannoscig uniemoZliwiajgca dewastacje lub  uszkodzenie
poszczegodlnych czesci konstrukcji. Elementy demontowanej konstrukcji majg zosta¢ ztozone we

wskazanym przez Inzyniera miejscu.

5.5. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren rozbiodrki ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przejscie osobom nieupowaznionym;

- odpowiednio oznakowac teren rozbidrki.

5.6. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.03.2006 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
rozbidrkowych. Rozbidrki prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii
lub katastrofy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas prac rozbidrkowych niezbedny sprawny sprzet
w postaci wypdr lub zastrzatow potrzebny do zabezpieczenia lub podparcia sasiednich

elementéw konstrukcyjnych.

Kolejno$¢ wykonywania robot rozbidrkowych:
1. Sprawdzi¢ obecno$¢ napiecia a w razie jego stwierdzenia odlgczy¢ od rozbieranych
konstrukcji istniejgce linie energetyczne.

2. Wykona¢ podparcia montazowe i wzmacniajace istniejgce konstrukcje wsporcze oraz
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rurociagi.
3. Dokonac rozbidrki elementéw stezajgcych oraz zdeformowanych krzyzulcow.
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4. Zdemontowa¢ skorodowane wezty podporowe wraz z fragmentami stupow.
5. Rozebrac¢ uszkodzone fragmenty fundamentow.

6. Uprzatnac teren.

Teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi .

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtgczy¢é od rozbieranych obiektéw siec
elektryczna.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukgji
obiektu przez wiatr, jest zabroniona.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty wynikajgce z nienalezytego lub
niewystarczajgcego zabezpieczenia sasiednich elementéw konstrukcji wielkiego pieca lub innych

obiektow znajdujgcych sie w poblizu.

5.7. Zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi ¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak tez dostep oséb
postronnych. Droga i ciggi piesze na terenie prowadzonych robdt powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym oraz oznakowane w sposob umozliwiajacy bezpieczny przejazd
samochoddw i przejscie ludzi. Nie wolno sktadowac na nich materiatéw, sprzetu i innych
przedmiotow.

Na terenach przylegtych powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow
rozbidrkowych w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od rozbieranego obiektu. Nalezy systematycznie

usuwac materiaty budowlane z terenu rozbidrki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00 ..Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.
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6.2.1. Prace pomiarowe.
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i

doktadnosciami okreslonymi w przepisach podanych w punkcie 10.

6.2.2. Wykonanie wykopow.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci;

- zapewnienie statecznosci skarp;

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu;

- doktadnos¢ wykonania wykopow;

- biezgce oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami

przewozgcymi grunt.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonania robdt podanych w pkt. 1.3 sa:

m?3 - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,

m? - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Prace pomiarowe.
Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikdw pomiarowych i protokotow wedtug zasad okreslonych w ST-00.00 ,,Wymagania

ogdlne".

8.3. Wykonanie wykopow.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie

wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.
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W przypadku niezgodnosci choc¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty ziemne uznaje
sie za niezgodne z Dokumentacja, Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na

wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

9.2. Platnosci.
Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Obmiarem Robot i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,

podane w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.2.1. Prace pomiarowe.

Cena wykonania robdt obejmuije:

- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

- wykonanie niezbednych zgtoszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
- zakup i transport materiatow i sprzetu,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

9.2.2. Wykonanie wykopow.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopu - w czesci ze ztozeniem na odktadzie, a w czesci - z przewozem na
sktadowisko przyobiektowe na odlegto$¢ do 1 km w celu pdzniejszego wykorzystania do
zasypania wykopdw,

- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji
robot

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejsciowych i ktadek dla pieszych,

- wykonanie barierek zabezpieczajacych

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- biezgce utrzymanie w czystosci nawierzchni jezdni- usuwanie zanieczyszczen nanoszonych
samochodami przewozacymi grunt,

- rekultywacja terenu odktadu i wysypiska (lub jego koszt),

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Prace pomiarowe.

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p&zniejszymi
Zmianami).

- Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10.2. Demontaz stalowych plyt chodnikowych.

- PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

- BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

- PN-B-06250. Beton zwykty.

- PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena, zgodnosci.

- PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.3. Wykonanie wykopow.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-0448 1 . Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
Robot rozbiérkowych i demontazowych w ramach realizacji Kontraktu: , RUROCIAG
TECHNOLOGICZNY W XIX WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM”
/WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ — ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN
WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjga Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt rozbidrkowych i demontazowych uszkodzonych

konstrukcji wsporczych rurociggu, fundamentéw rurociggu, oraz przylegtych urzadzen.

Zakres robot obejmuje:

[-]

Demontaz obiektéw ptaskich do konserwacji; obiekt maty; st. trudnosci _
- prosty - blachy, ptaskowniki elementdw konstrukcji stalowych obiekt
DemontaZ obiektéw ptaskich do konserwacji; obiekt $redni; st.

- ) ) obiekt
trudnosci - prosty - elementy drabiny stalowej
Estakady stalowe dla rurociggéw - drabina - demontaz kg
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km t

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wilasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne" i wasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogoéine wymagania dotyczgce Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine"

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania.

Dla poszczegolnych robdt objetych niniejszg ST nie wystepujg materiaty do zabudowy.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez

przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

l—_—
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materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaC akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet do rozbidrek.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot rozbidrkowych powinien sie wykaza¢ mozliwoscig

korzystania z ponizszego sprzetu

- do odspajania — mtoty, kilofy, mioty elektryczne, wiertarki, szlifierki katowe;
- do oddzielania — spawarki elektryczne, sprzet do spawania i ciecia gazowego, klucze, wkretarki;
- do transportu — dzwigi, samochody samowytadowcze, tadowarki;

- do zabezpieczenia — stemple, kliny.

Sprzet powinien posiada¢ aktualne niezbedne badania i przeglady. Powinien by¢é w petni
sprawny i bezpieczny w obstudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
Roboty rozbidrkowe prowadzone beda przy uzyciu maszyn i narzedzi umozliwiajgcych petng

kontrole konstrukgji, z ktérej bedg demontowane elementy lub rozbierane fragmenty.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

Wybér srodkow transportu i sposob zatadunku powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatéw
rozbiérkowych i ich wielkosci oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkéw transportu powinna
by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu do rozbiérek.

Zaktada sie, ze Wykonawca korzystat bedzie z samochoddw samowytadowczych i skrzyniowych o

tadownosci do 5t. Elementy demontowane bedg z uwzglednieniem ich przeznaczenia i funkcji.

4.2. Dla poszczegdlnych elementow robot uzyto nastepujacych srodkow
transportowych:

- samochdd samowytadowczy;

- samochdd skrzyniowy.

Elementy demontowane mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Wykonawca bedzie usuwat, przewozit i wywozit

materialy rozbidrkowe we wilasnym zakresie.

4.3. Przewiduje sie transport materialow z rozbiorki na wskazane przez

Inwestora pole skltadowe, znajdujace sie w odlegtosci nie dalej niz 1 km.

t—_—
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4.4. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o
ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez

Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogodlne".

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty rozbiorkowe i
demontazowe. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykoriczonych obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 1995 r. nr.
10 poz.47).

5.2. Rodzaje konstrukcji/elementow przeznaczonych do rozbiorki.
Do rozbidrki/demontazu przewidziano:
- odksztatcone stezenia i ptaskowniki;

- skorodowane odcinki podestéw roboczych — blachy zebrowane;

5.3. Zakres prac rozbiérkowych.
Demontaz prowadzi¢ ze starannos$cig uniemoZliwiajgca dewastacje lub uszkodzenie
poszczegodlnych czesci konstrukcji. Elementy demontowanej konstrukcji majg zosta¢ ztozone we

wskazanym przez Inzyniera miejscu.

5.4. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren rozbiorki ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przejscie osobom nieupowaznionym;

- odpowiednio oznakowac teren rozbidrki.

5.5. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.03.2006 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
rozbidrkowych. Rozbidrki prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii
lub katastrofy.
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w postaci wypdr lub zastrzatow potrzebny do zabezpieczenia lub podparcia sasiednich

elementéw konstrukcyjnych.

Kolejno$¢ wykonywania robot rozbidrkowych:

1. Sprawdzi¢ obecno$¢ napiecia a w razie jego stwierdzenia odlgczy¢ od rozbieranych
konstrukgji istniejgce linie energetyczne.

2. Wykona¢ podparcia montazowe i wzmacniajace istniejgce konstrukcje wsporcze oraz
rurociag.

3. Dokonac rozbidrki elementow stezajgcych oraz zdeformowanych ptaskownikow.

4. Zdemontowac skorodowane blachy zebrowane podestow.

5. Uprzatnac teren.

Teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi .

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtgczy¢é od rozbieranych obiektéw siec
elektryczna.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotac nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukgji
obiektu przez wiatr, jest zabroniona.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty wynikajagce z nienalezytego Iub
niewystarczajgcego zabezpieczenia sgsiednich elementéw konstrukcji wielkiego pieca lub innych

obiektow znajdujgcych sie w poblizu.

5.6. Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi ¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak tez dostep oséb
postronnych. Droga i ciggi piesze na terenie prowadzonych robdt powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym oraz oznakowane w sposob umozliwiajgcy bezpieczny przejazd
samochodow i przejscie ludzi. Nie wolno sktadowac na nich materiatéw, sprzetu i innych
przedmiotow.

Na terenach przylegtych powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow
rozbidrkowych w odlegtosci nie mniejszej niz 6 m od rozbieranego obiektu. Nalezy systematycznie

usuwac materiaty budowlane z terenu rozbidrki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci Robot.
Kontrola jakosci robdt powinna byé przeprowadzona w takim zakresie aby zapewni¢ petne
bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji i otrzymanie efektu zgodnego z projektem. Wszelkie odstepstwa

od projektu powinny byc¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.

W trakcie prowadzenia rozbidrki nalezy prowadzi¢ protokdt prac uwzgledniajgcy zwlaszcza zapisy

dotyczace:

- kolejnosci i sposobu wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzanie czy czesci konstrukcji wsporczej, na ktérych beda pracowali robotnicy
lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny majg dostateczng wytrzymatosc,

- opis $rodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidrce,

- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wplyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo

ludzi.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonania robdt podanych w pkt. 1.3 sa:

kg - z doktadnoscig do 0,10 jednostki wykonanych Robot, na podstawie Dokumentagiji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

t - z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

obiekt - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentagiji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robé6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionych z Inwestorem.

Odbidr robot rozbiorkowych wykonac¢ zgodnie z normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

9.2. Platnosci.

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Obmiarem Robdt i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,
podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- prace rozbiorkowe i demontazowe,

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i ich ztozenie we wskazanym miejscu,

- ewentualne roboty naprawcze,

- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed dewastacjg oraz wptywem $rodowiska,
- oczyszczenie podtozy z resztek demontowanych elementdw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972., poz. 93),

- Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr. 10 poz.47).
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ST-04. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot betonowych i Zelbetowych w ramach realizacji Kontraktu: , RUROCIAG
TECHNOLOGICZNY W XIX WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM” -
/WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ - ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEI(J
WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt betonowych i zelbetowych dotyczacych

zabezpieczenia i naprawy konstrukcji wsporczych rurociggow.

Zakres robot obejmuje:

Stopy fundamentowe trapezowe Zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 —
reczne uktadanie betonu.

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane o $r. 8-14 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wilasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogolne" i wtasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora. Ogdlne

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine"
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2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2, Stal zbrojeniowa.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych pretami wiotkimi objetych zakresem kontraktu stosuje sie
klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej:

Klasa A-0 - okragta, gtadka. St0S-b o $rednicach od 4.5 mm do 6 mm.

Klasa A -I - okragta, gtadka, St3SX -b, St3S -b o $rednicach od 4.5 mm do 6 mm.

Klasa A - IIIN - okragta, zebrowana, o znaku BSt 500 S (B), M, WR (B), o $rednicach od

6 do 32 mm.

2.2.2. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-B-
03264:2002 i/lub PN-EN 10080. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢

zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

- hazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
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- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania

odbiorcze dadzag wynik pozytywny.

2.2.3. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego,

jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.2.4. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, plastiku, stali.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Cement - wymagania i badania.

a) rodzaje cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-30000.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujgcych markach:

- marki "45" - do klasy betonu B30, B40,

- marki "35" - do betonu klasy B25,

- marki "25" - do betonu klasy < B25,

b) Wymagania dotyczace skladu cementu wg ustalen normy PN-88/B-30000

c) Swiadectwo jakosci cementu,

Cement musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-
88/B-3000. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych ( silosow ) jezeli nie ma

pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

d) Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla
ktorej jest atest z wynikami badan cementowni - mozna wykona¢ tylko w zakresie badan
podstawowych. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien

podlegac nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badan musza spetnia nastepujgce



wymagania:
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych

sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

e) Magazynowanie i okres sktadowania dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

$cianach).

Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wigzy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych

$cianach).

Podioza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczeniami.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dm, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie trwatosci podanego przez wytwornie w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

osobno w sposdb umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z rdoznych zrodet nalezy spowodowac, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukgcji betonowej:

- Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodnie z

wymaganiami norm BN69/6721-02 i BN-68/6723-01,
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- W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny,

- W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5% a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania,

- Do betonu klasy B 25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm.

- Do betonoéw klas B 30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie gresy granitowe lub bazaltowe marki
50 o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm,

- Zwir powinien spetnia¢é wymagania normy PN-S6/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Mrozoodpornos¢ zwiru, badana metodg bezposrednia wg BN-84/6774-
02, ogranicza sie do 10%.

- Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera,

- Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej

betonu.

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0.25 mm-14 + 19%,

- do 0.50 mm-33 + 48%,

- do 1.00 mm -57 + 76%.
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Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1.5%,

- reaktywno$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 - nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0.1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0.2%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgcg barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-
78/B-06714/26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczagcego reaktywnosci

alkalicznej.

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, woda ta nie wymaga
badania.

2.7. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- hapowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajgco - uplastyczniajgcych.

2.8. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

l—_—
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz

dodatkowymi wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie

przewidzianym kontraktem.

3.2. Zbrojenie.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce

sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3. Betonowanie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej
nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0.65

odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000

t—_—
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- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty

wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym

kontraktem.

4.2. Zbrojenie.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Betonowanie.

Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- Mozliwosci "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze + 15°C,

70 min. - przy temperaturze + 20°C,

30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w Specyfikacji
Technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty betonowe i zelbetowe.
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5.2. Zbrojenie.

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalac¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i
zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez

Inzyniera.

Prostowanie pretow.
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkdw, prostowarek. Dopuszczalna

wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretdw zbrojeniowych.
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki.

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-91/5-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy
ds= 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica odgiecia pretdw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w

obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz: 5d dla klasy A-O i A-I -10 dla klasy AIIIN. 10 d.

W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20 d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdow, na ich

zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.2. Montaz zbrojenia.
Wymagania ogodlne.
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-91/5-10042). Wymaga sie stosowania

stali klas: A-0, A-I, A-ITIN dla elementéw nos$nych. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic
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rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi S$rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej
wody. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

taczenie pretéw za pomocg spawania (wg PN91/S-10042 pkt. 12.7.2.) Dopuszcza
sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne- lukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne- lukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny dwustronne- lukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolistg,

- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.
Dopuszcza sie fgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem ) pretéw prostych, pretow z

hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o

$rednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Zalecenia ogdlne.
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Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i doku'mélr;taq
technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujgca:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukgji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosc¢
wykonania wszystkich Robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniern pomostow itp.

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251.

5.3.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.3.2.1. Dozowanie sktadnikdw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne
domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu skfadnikdbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

- 57 -

l—_—



5.3.2.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢

dos$wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é

otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku, gdy wysokoSc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologiczne;j.

W fundamentach i korpusach podpor wzmacnianych, mieszankg betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o

grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

5.3.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi: 0.3 - 5 £ 0.7 m.

- Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu i
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charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund),

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1.0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

- Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne - stosowac przy wykonywaniu

wzmocnienia podpor przez obetonowanie.

5.3.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy stosowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
by¢ uzgodnione z Inzynierem a w prostszych przypadkach mozna sig¢ kierowa¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu

cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5 mm.

PowyZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

5.3.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia,  zapewniajgcego  prawidtowe

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.2.7. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi

wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukgcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C. jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukgiji.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie warstw nie przepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

t—_—
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przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzanie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. Pekniecia sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 2,5 cm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.
Rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy PN-69i-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po
rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:

- Wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw.

- Wyréownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.7. Deskowania.
5.7.1. Uwagi ogodine.
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustréj nosny, podpory) powinny
by¢ wykonywane wedlug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach
statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia przeprowadzic dla warunkéw podanych w

nastepujacych normach:

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
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Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane:
a. parciem $wiezej masy betonowej,

b. uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz uwzgledniac :
- szybkos$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty.
Deskowania zaleca sie wykonywac z drewna i materiatow drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywaC z desek drzew iglastych III lub IV klasy.

Minimalna grubo$¢ desek 32 mm, maksymalna szerokos¢ 18 cm.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami
tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek. Zaleca sie stosowanie sfazowan o
wymiarach 2-4 cm na stykach dwdch prostopadtych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach
wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzic w razie potrzeby korekte rozmieszczenia
zbrojenia, zmiane rozmieszczenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier. Zaleca sie wykonanie
uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg przez pokrywanie

drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
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Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy robotach betonowych i
zelbetowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja

projektowa., ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
Badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badania do akceptagiji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze

kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.

6.2. Zbrojenie.

Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej:

- ciecia pretow (L - dtugosc¢ preta wg projektu)
daL<6.0m-w=x20mm,dlaL>6.0m-w =+ 30 mm:

- odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w projekcie)

dla L<0.5 m-w = £ 10mm, dla 0.5m<L< 1.5m-w = + 15mm, dla L > 1.5m-w = £ 20 mm;

Usytuowanie pretow:
- otulenie ( zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu) - 5 mm,
- odchylenie plusowe (h - jest catkowita gruboscig elementu):

dla hs 0.5m-w=10mm,dla0.5m<h 1.5m-w=15mm,dlah > 1.5m-w =20 mm;
- odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a-jest odlegtoscig projektowang
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow):
daa<005m-w=+£5mm,daa<020m-w==%10mm, dlaa <040 m-w = £20 mm,
daa>040m- w==30mm;
- odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza
catkowitg grubo$¢ lub szerokos¢ elementu):

dlabs 0.25m-w =+ 10 mm,

dlabs 0.50 m -w = £ 15mm,

dab<150m-w= %20 mm,

dlab>1.50m-w = £30 mm,
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ + 0.5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Kontrola jako$ci materiatéw dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.

6.3. Betonowanie.
Badania kontrolne betonu:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w

postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,
- 1 probka na 50 m3 betonu,
- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W przypadku, gdy warunki normy nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy (uwzgledniajgc zalecenia wyzej wymienione).

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wedtug
PN- 74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna

uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie.
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Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w

wieku wczesniejszym od 28 dni.

- nasigkliwos¢ betonu.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania - co najmnigj 1
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
ukladania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym, po 5 prébek o ksztatcie

nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z

PN88/B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonania robot podanych w pkt. 1.3 s3:

m?3 - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,
t- z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
8.2. Zbrojenie.

Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robdt.

Zakres Robot.
Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
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Odbior koncowy.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia Robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Generalnie odbidr powinien polega¢ na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,

- prawidtowosci wykonania hakdw, ztgczy i dtugosci zakotwien pretéw,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

Do odbioru Rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00.00 "Wymagania Ogdlne".

8.3. Betonowanie
Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng

oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robdt.

Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych Robodt

zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine".
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9.2. Platnosci.
Nalezne pfatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Obmiarem Robdt i oceng jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,

podane w wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.2.1. Zbrojenie.

Cena wykonania Rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- oczyszczenie i wyprostowanie stali,

- wygiecie, przycinanie,

- lgczenie spawane "na styk" lub "zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszg Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu Robdt z odpaddw zbrojenia,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.

9.2.2. Betonowanie.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z zageszczeniem i
pielegnacja,

- ustawienie i zabetonowanie elementdw konstrukcyjnych,

- rozbidrke deskowania i rusztowan oraz pomostow roboczych i zabezpieczen,
- oczyszczenie terenu Robdt,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Zbrojenie.

- PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-89/H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.
- PN-9 I/H-04310 Prdba statyczna rozciggania metali.

- PN-78/H-04408 Technologiczna prdba zginania.

10.2. Betonowanie.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-30002 Cementy specjalne.

- PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybko twardniejacy.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na

betonu.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i

badania.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia.

- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

ST-05. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Robot w zakresie konstrukcji stalowych w ramach realizacji Kontraktu: ,,RUROCIAG
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TECHNOLOGICZNY W XIX WIECZNYM ZAKLADZIE WIELKOPIECOWYM” -
/WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ — ZESPOL OBIEKTOW I URZADZEN
WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem konstrukgji stalowych dotyczacych zabezpieczenia i

naprawy konstrukgcji wsporczych rurociggéw.

Zakres robot obejmuje:

[-]
Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2 t. t
Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2 t - ¢
wymiana uszkodzonych elementow.
Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem ¢
recznym na odlegto$¢ 5 km

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wilasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogolne" i wtasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robaét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora. Ogdlne

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine"

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine".

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktoérych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
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taki dokument.
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Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie InZynier;.
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i
PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢.
Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych, jesli w projekcie nie podano inaczej.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywac¢ i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposdb umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji

nosnej.

2.2. Wyroby hutnicze.
Jakos¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontrolnymi wg PN-H-
01107 (PN-92/H-01107).

2.3. Linyidruty
Rodzaje i gatunki lin i drutéw nalezy przyjmowac¢ wg PN-M-80014 (PN-71/M-80014), PN-M-
80200 (PN-68/M-80200), PN-M-80201 (PN-68/M-80201), PN-M-80236 (PN-71/M-80236).

2.4. kaczniki mechaniczne.

Sruby klasy wyzszej niz 4.8 i 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate
oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18 (PN-83/M-82054/18).

Kazda partia wyrobow $rubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg
PN-M-82054-19 (PN-91/M-82054/19). Sruby ocynkowane do potaczen sprezanych, a takze
doczotowych pofaczen rozcigganych powinny mie¢ wtasnosci wytrzymatos$ciowe po cynkowaniu
wg PN-M-82054 (PN-/M-82054) potwierdzone atestem.

Sruby fundamentowe mogg by¢ wykonywane indywidualnie z pretéw walcowanych na gorgco
ze stali kategorii nie wyzszej niz S355.

taczniki nie ujete w normach, np. sruby rozporowe i wklejane powinny miec¢ wiasciwosci

techniczne zgodne z wymaganiami projektu i innych dokumentow.

2.5. Wytworzona konstrukcja.
Przy wytwarzaniu konstrukcji nalezy uwzglednia¢ ich klase (1, 2 lub 3), ktdra powinna by¢
okreslona w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to wytwarzanie konstrukcji

powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-06200:1997.

Identyfikacja (znakowanie)
Kazda czes¢ konstrukgcji i pakiet podobnych czesci, w kazdej fazie procesu wytwarzania,

powinny by¢ jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda czes¢
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sktadowa powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposdb nie
powodujacy jej uszkodzenia.

Wybijane numery lub wyttoczone znaki sg dozwolone jako oznaczenia pojedynczych czesci lub
pakietow podobnych czesci w miejscach dostosowanych do procesu technologicznego. Projekt
moze wyklucza¢ stosowanie takiego znakowania lub okreslac strefy, w ktorych nie jest
dozwolone znakowanie czesci twardym stemplem i stanowi¢, czy w tych strefach mozna uzy¢

stempli miekkich (powierzchniowych). Znakowanie przecinakiem jest niedozwolone.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie

przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt
Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie

montowana konstrukcja stalowa.
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5.2. Montaz konstrukcji.

5.2.1.Wymagania ogdlne.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem Srodkow zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie

projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukornczeniu robot.

5.2.2. Warunki placu budowy.
Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne

warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

5.2.3. Ustalenia dotyczace metody montazu.

W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody
montazu, a w szczegdlnosci:

- kolejno$¢ montazu,

-sposdb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,
-stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia.

-stezenia z blachy fatdowej zapewniajgce statecznos¢ konstrukgij,

-podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

-terminy wykonania i rodzaj polewek fundamentowych,

-inne czynniki, ktre moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.
Metoda montazu konstrukgcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie
zatozen

projektowych, warunkdéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doSwiadczenia wykonawcy.
Projekt montazu powinien zapewniac statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach

prowadzenia robdt.

5.2.4. Podpory i zakotwienia konstrukcji. Podpory konstrukcji

Fundamenty, Sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do potaczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

Przed rozpoczeciem montazu no$nos¢ zakotwien i Srub powinna osiggng¢ wartos¢ odpowiednia
do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac
przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.

Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetnienia pod
blacha podstawy. Podlewki cementowe nalezy stosowac zaleznie od grubosci warstwy tylko w
temperaturze dodatniej, jezeli w instrukcji producent nie podat inaczej.

Zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac¢ odpowiednio do konsystencji w stanie

ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod
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blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona. Jesli odlegto$¢ od krawedzi podstawy

przekracza 150 mm, nalezy przewidzie¢ otwory odpowietrzajgce.

Zakotwienia Srubowe

éruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym
potoZzeniu za pomocg szablondw.

Przy zakotwieniach na $ruby za betonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢
odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

Dtugosc $ruby ponad fundamentem i dtugosc czesci gwintowanej powinna umozliwiaé

regulacje podstawy w skrajnych potozeniach w stosunku do powierzchni fundamentu.

5.3. Prace montazowe.

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i skladowanie elementow nalezy wykonywac
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. tgczniki i elementy ztgczne powinny byc
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sil wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Potgczenie na $ruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w
czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zzadna czeS¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukgji lub jej niezaleznej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnieciem. W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w  styku
niesprezanym nie powinna przekraczac 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane
przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za
pomocg przebijakdw, a w razie koniecznosci rozwiercaC. W przypadkach, w ktorych
zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukgcji, konieczna jest

odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

5.4. Ochrona przed korozja.
5.4.1. Wymagania ogolne.
Sposdb zabezpieczenia powierzchni konstrukcji powinien by¢ w projekcie okreslony lub

pozostawiony do uznania wykonawcy pod warunkiem zagwarantowania wymaganej trwatosci.
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Opis sposobu zabezpieczenia powierzchni podany w projekcie powinien okreslac: |
-sposdb przygotowania powierzchni,
-rodzaj, grubosc i ilos¢ powtok oraz sposéb ich naktadania w wytwdrni i na budowie,
-symbole, kolor i nazwe producenta wyrobdw,
-sposdb zabezpieczenia tgcznikow.
Sposdb przechowywania materiatow oraz wykonywania i reperacji powlok powinien byc

zgodny z warunkami gwarancji jakosci.

5.4.2 Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢
oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

Powierzchnie elementdw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w

projekcie nie podano inaczej.

5.4.3 Wykonywanie powiok.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok
wg

PN-H-97052 (PN-70/H-97052).

Malowanie konstrukgcji nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wedtug
wymagan podanych w gwarancji trwatosci powtok. Poszczegdlne powtoki powinny réznic sie
kolorami. Wymiary elementdw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz
niezbedne otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkownig. Przed stosowaniem
trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.

Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne". Celem kontroli
jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci montazu konstrukgcji stalowej. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi

zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowg, ST i
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PZJ. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty

zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

6.2. Ocena, przeprowadzanie badan.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetiac

wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

6.3. Kontrola materiatow.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wyrobow z zamodwieniem i dokumentacjg dostawy,

-kompletnosc¢ i prawidtowos$¢ dokumentow jakosci,

-stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i

opakowanie.

Przed skierowaniem wyrobow do produkcji nalezy sprawdzic;
-zgodno$¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu,
-waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

-stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

Wymagane w projekcie wtasciwosci wyrobow hutniczych powinny by¢ potwierdzone
dokumentami kontrolnymi. W przypadku dostawy wyrobow ze stali nie ujetej w normach,
badania kontrolne wg PN-H-01107 (PN-92/H-0HO07) zaleca sie powtorzy¢ po otrzymaniu
dostawy. Liny. druty i materiaty dodatkowe do spawania powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci
potwierdzajgce wymagane w projekcie cechy wyrobow.

Kazda partia dostawy tgcznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci.
W przypadku braku identyfikacji wyrobow konieczne jest okreSlenie ich jakosci na podstawie
badan wg PN-M-82054-19(PN-9 |/M-82054/19).
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6.4. Ocena potaczen srubowych niesprezanych.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego
przylegania czesci, kompletnosci oraz wiasciwej klasy $rub i nakretek. Dokrecenie $rub nalezy

sprawdzac¢ mtotkiem. Potgczenia poprawiane lub uzupetniane wymagajg powtérnego odbioru.

6.5. Ocena potaczen srubowych sprezanych.

Prawidlowos¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowaé codziennie
przed rozpoczeciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po
kazdej zmianie momentu.

Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylegania czesci tgczonych
oraz zadysponowac niezbedne przektadki.

Ocena powierzchni ciernych powinna obejmowac czyszczenie powierzchni, nakladanie powtok
oraz stan powierzchni bezposrednio przed scaleniem pofaczen. W przypadkach stwierdzenia
niezgodnosci nalezy wykonac badania wg C.2.

Badanie po sprezeniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowac co najmniej 10%
$rub, a jezeli liczba $rub jest mniejsza niz 20 - dwa potgczenia. W miejscu, w ktorym nakretka
Sruby obrdci sie podczas kontroli wiecej niz o 15°, nalezy sprawdzi¢ catg grupe Srub. Jesli
$ruba zostanie zakwestionowana, cata grupa $rub powinna by¢ wymieniona.

Sposdb sprawdzania Srub dokrecanych metodg inng niz metoda kontrolowanego momentu

powinien by¢ podany w projekcie.

6.6. Ocena potaczen na sruby pasowane i sworznie.

Ocena powinna obejmowac sprawdzenie dopasowania czesci fgczonych i otworéw do
osadzenia tacznikdw, a po ich osadzeniu, szczelnoS¢ wypetnienia otwordw przez trzpienie
tacznikéw. Szczegdtowe wymagania dotyczace kontroli potgczen powinny by¢ podane w

projekcie.

6.7. Zabezpieczenie powierzchni.

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg PN-H-
97052 (PN-70/H-97(552). Ocena wykonywania powlok powinna obejmowaé materiaty
malarskie, warunki i sposdb wykonywania prac oraz ocene powierzchniowg i grubos¢ suchych
powtok. Pomiar grubosci powtok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-
04623) nalezy wykonywac co najmniej w czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw
powlekanych. Na kazdym z badanych elementéw Srednia z pomiaru grubosci nie powinna by¢
mniejsza od grubosci wymaganej, a tylko jeden z odczytdw moze wykaza¢ grubo$¢ mniejsza,,
ale nie wiecej niz 20% od grubosci wymaganej. Przy powtarzajacych sie usterkach do czasu

ich usuniecia nalezy stosowac pomiar grubosci mokrej powtoki w nie mniej niz 10% elementéw

t—_—

powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawedzi elementow.
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We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana
powtornie.
Przy reperacjach uszkodzen powlok powinien by¢ oceniany sposdb wykonywania prac oraz

stan koncowy na podstawie ogledzin zewnetrznych.

6.8. Montaz konstrukcji.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

-kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

-stan podpor oraz Srub fundamentowych i ich usytuowanie,

-zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
-stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

-wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

-wykonanie powtok ochronnych,

-naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych

niezgodnosci.

6.9. Pomiary kontrolne.

Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscia niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonac operat geodezyjny okre$lajgcy usytuowanie i
rzedne wysoko$ciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone
pozycje montazowe stupow.

Dokfadnos¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okre$lana pod
obcigzeniem ciezarem wiasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od
obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do Srodkdw przekrojow na koncach
lub osi srodkowych na gornym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego
wptywu temperatury. System pomiarow kontrolnych podczas montazu, a takze operat
geodezyjny pomiaru koncowego po ukonczeniu montazu moze obejmowaé tylko gtowne

elementy szkieletu konstrukcyjnego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne"

7.2 Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiaru wykonania robot podanych w pkt. 1.3 s3:

t - z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z

projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:1997.

W szczegodlnosci powinny by¢ sprawdzone:
-podpory konstrukgji,

-odchytki geometryczne wkiadu,

-jako$¢ materiatow i spoin.

-stan elementdéw konstrukcji i powtok ochronnych,

-stan i kompletno$¢ potgczen.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co
najmniej:

-przedmiot i zakres odbioru.

-dokumentacje okreslajgca, komplet wymagan,

-dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

-protokoty odbioru czesciowego,

-parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

-stwierdzone usterki,

-decyzje komisiji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢
opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne"

t—_—
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9.2 Platnosci.

Nalezne pfatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Obmiarem Robét i oceng jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,
podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena wykonania Robdt obejmuije:

-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

-zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

-montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow

-montaz konstrukcji

-malowanie konstrukcji

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

-oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

-oczyszczenie terenu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-B-01806 (PN-86/B-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i hapraw.

- PN-C-81515 (PN-93/C-81515) Wyroby lakierowe -Oznaczanie grubosci powtok.

- PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych -Warunki
techniczne dostawy.

- PN-EN 22063 Powfoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwane cieplnie - Cynk,
aluminium i inne stopy.

- PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

- PN-H-01107 (PN-92/H-01107) Stal -Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

- PN-H-04623 (PN-86/H-04623) Ochrona przed korozjg- Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczgcymi.

- PN-H-04650 (PN-68/H-04650) Klasyfikacja klimatow - Rodzaje wykonania wyrobow
technicznych.

- PN-H-04651 (PN-71 /H-04651) Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowiska.

- PN-H-84017 (PN-83/H-84017) Stat niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejaca — Gatunki.

- PN-H-84018 (PN-86/H-84018) Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci — Gatunki.

- PN-H-84020 (PN-88/H-84020) Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia —

Gatunki.
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- PN-H-84023 (PN-89/H-84023) Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatu‘nki

- PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjg- Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i Zzeliwa do malowania - Ogdlne wytyczne.

- PN-H-97052 (PN-70/H-97052) Ochrona przed korozja- Ocena przygotowania powierzchni stali

i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

- PN-H-97053 (PN-71/H-97053) Ochrona przed korozja-Malowanie powierzchni stalowych.
Ogdlne wytyczne.

- PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie-Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

- PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

- PN-M-69011 (PN-78/M-69011) Spawalnictwo-Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania.

- PN-M-69751 (PN-64/M-69751) Préba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych.

- PN-M-80014 (PN-71/M-80014) Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych.

- PN-M-80200 (PN-68/M-80200) Liny stalowe - Podziat i zasada budowy oznaczenia.

- PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okraggtego-Wymagania i badania.

- PN-M-80236 (PN-71/M-80236) Liny do konstrukcji sprezonych.

- PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki -Wymagania i badania.

- PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne.

- PN-M-82009 (PN-79/M-82009) Podktadki klinowe do dwuteownikow.

- PN-M-82018 (PN-79/M-82018) Podktadki klinowe do ceownikow.

- PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okragte do potgczen sprezanych.

- PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby, wkrety i nakretki.

- PN-M-82101 (PN-85/M-82101) éruby ze them szesSciokatnym.

- PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbem szeéciokatnym z gwintem na catej dtugosci.

- PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne.

- PN-M-82171 (PN-83/M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.

- PN-M-82343 (PN-83/M-82343) Sruby ze them szeSciokatnym powiekszonym do potgczen
sprezanych.

- PN-M-83000 (PN-89/M-83000) Sworznie. Wymagania i badania.

ST-06. ROBOTY RENOWACYJNE I MALOWANIE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Robot w zakresie robot renowacyjnych i w ramach realizacji Kontraktu: ,,RUROCIAG
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TECHNOLOGICZNY W XIX WIECZNYM ZAKEADZIE WIELKOPIECOWYM”
/WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ — ZESPOtL OBIEKTOW I URZADZEN
WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt wykonczeniowych, dotyczacych zabezpieczenia i

naprawy konstrukcji wsporczych rurociggéw.

Zakres robot obejmuje:

[-]

Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z powierzchni metalowych

szt.
petnych o powierzchni do 0,5 m2

Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm (stan wyj$ciowy m?
powierzchni C) — robota z drabin lub rusztowan przestawnych - R4.1

Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm (stan wyjsciowy m?
powierzchni C) — robota z drabin lub rusztowan przestawnych - R4.2

Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm (stan wyjSciowy m?
powierzchni C) — robota z drabin lub rusztowan przestawnych - R4.3

Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm (stan wyjsciowy m?
powierzchni C) — robota z drabin lub rusztowan przestawnych - R4.4

Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosci
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 219mm (stan wyjSciowy m?
powierzchni C) — robota z drabin lub rusztowan przestawnych - R4.5

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 108 mm — robota z drabin lub m?
rusztowan przestawnych — R4.1

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 108 mm — robota z drabin lub m?
rusztowan przestawnych — R4.2
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Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 108 mm — robota z drabin lub m?
rusztowan przestawnych — R4.3

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 108 mm — robota z drabin lub m?
rusztowan przestawnych — R4.4

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
rurociggdw o Srednicy zewnetrznej ponad 108 mm — robota z drabin lub m?
rusztowan przestawnych — R4.5

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi
konstrukgcji kratowych

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi
konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wilasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne" i wiasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne"

2. MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Czyszczenie strumieniowo scierne.
Nastepujgce materiaty majg zastosowanie do czyszczenia starych powtok malarskich:

- piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0mm.
2.3. Malowanie natryskiem pneumatycznym.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-C-
81901:2002 i posiadac aprobaty techniczne.

Nastepujgce materiaty majg zastosowanie do malowania natryskiem pneumatycznym:



- emalia epoksydowa chemoodporna,

- utwardzacz do wyrobdw lakierowych epoksydowych aminowy.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robédt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie

przewidzianym kontraktem.

3.2. Do czyszczenia powierzchni stalowych oraz malowania:
- piaskarnia do czyszczenia metali,
- sprezarka powietrza przewozna spalinowa,

- pedzle i watki.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine"

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba S$rodkéw transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty wykonczeniowe.
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5.2. Czyszczenie starych powtok malarskich i nanoszenie nowej warstw{l farby. |
5.2.1. Wymagania ogolne.

Sposdb zabezpieczenia powierzchni konstrukcji powinien by¢é w projekcie okreslony lub
pozostawiony do uznania wykonawcy pod warunkiem zagwarantowania wymaganej trwatosci.
Opis sposobu zabezpieczenia powierzchni podany w projekcie powinien okreslac:

-sposdb przygotowania powierzchni,

-rodzaj, grubos¢ i ilos¢ powtok oraz sposdb ich naktadania w wytwdrni i na budowie,

-symbole, kolor i nazwe producenta wyrobow,

-sposob zabezpieczenia tacznikow.

Sposob przechowywania materiatdw oraz wykonywania i reperacji powtok powinien by¢ zgodny z

warunkami gwarancji jakosci.

5.2.2 Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢ oczyszczona
wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-
70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci. Przed metalizacjg natryskowa
powinno by¢ stosowane piaskowanie. Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z
betonem powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i

pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

5.2.3 Wykonywanie powlok.

Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok wg
PN-H-97052 (PN-70/H-97052).

Malowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wedtug
wymagan podanych w gwarancji trwatosci powtok. Poszczegdlne powtoki powinny rdzni¢ sie
kolorami. Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkownig. Przed stosowaniem trawienia wszystkie
szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.

Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0godlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z

t—_—

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

N

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzic petne badania

stosowanych materiatéw niezbednych do wykonania zatozonych Robdt.

6.2.1. Czyszczenie starych powtok malarskich i nanoszenie nowej warstwy farby.
Badanie obejmowac sprawdzenie:

- stopien oczyszczenia przeznaczonych do renowacji nawierzchni,

- zgodnosci materiatéw z dokumentacjg projektowa.

- sprawdzenie czy materiaty posiadajg odpowiednie atesty

- wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,

- sprawdzenie ilosci potozonych warstw farby

Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktorym powinny by¢ wymienione

zauwazone usterki.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robot podanych w pkt. 1.3 s3:
m? - z doktadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

8.2. Czyszczenie starych powlok malarskich i nanoszenie nowej warstwy farby.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbidr koncowy powinien
obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu
ustalenia, czy wykonane roboty malarskie sg zgodne z projektem i wymaganiami normy PN-B-
06200:1997.

W szczegélnosci powinny by¢ sprawdzone:
- doktadno$¢ oczyszczenia konstrukgji ze starych powtok malarskich,
- jako$¢ dostarczonych materiatow,

- stan nowych powtok ochronnych.
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W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy ;lodac’ co
najmniej:
-przedmiot i zakres odbioru,
-dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,
-dokumentacje stwierdzajacg zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami,
-protokoty odbioru czeSciowego,
-parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
-stwierdzone usterki,

-decyzje komisiji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Platnosci.
Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Obmiarem Robot i oceng jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,

podane w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.2.1. Czyszczenie starych powtok malarskich i nanoszenie nowej warstwy farby.

Cena wykonania Robot obejmuje:

-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

-zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

-montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw,

-zabezpieczenie powierzchni konstrukgji lub elementdw konstrukgcji sgsiednich a takze stalowych
ptyt chodnikowych przed zabrudzeniem farbami,

-malowanie farbami zgodnie z Projektem Naprawy i Remontu,

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

-oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

-oczyszczenie terenu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Czyszczenie starych powlok malarskich i nanoszenie nowej warstwy farby.
- PN-EN ISO 12944-7 Wykonanie i nadzor prac malarskich.
- PN-EN ISO 12944-4 Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

- Instrukcje wykonania powtok malarskich dofgczone podane przez Producenta farb.

t—_—
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ST-07. ROBOTY WYKONCZENIOWE I PORZADKOWE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot w zakresie robdt wykonczeniowych porzadkowych w ramach realizacji Kontraktu:
~RUROCIAG TECHNOLOGICZNY w XIX WIECZNYM ZAKLADZIE
WIELKOPIECOWYM” - /WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO/ - ZESPOL
OBIEKTOW I URZADZEN WIELKIEGO PIECA, 27-200 Starachowice, ul.
Wielkopiecowa 1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem robdt wykonczeniowych, dotyczacych zabezpieczenia i

naprawy konstrukcji wsporczych rurociggow.

Zakres robot obejmuje:

[-]
Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m?
Montaz blach przy katownikach m
Montaz elementéw stalowych stupow m
Estakady stalowe dla rurociggoéw - drabina t
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-III z .
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3
Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy .
wyjezdzaniu z wykopu - grunt III-IV kat.
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wilasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne" i wiasciwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robaét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne

wymagania podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine"

2. MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2, Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.
Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ materiat z wykopu, ztozony w poblizy na nasypie.
W przypadku braku lub zbyt mate ilosci materiatu z odktadu zastosowac piasek gruby ubity

warstwami na mokro do 1d=0,95-1,00.

2.3. Montaz plaskownikow stezajacych.

Nastepujgce materiaty majg zastosowanie do montazu ptaskownikéw stezajgcych na stupach:
- blachy

- nity.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robédt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie

przewidzianym kontraktem.

3.2. Przy zagruntowywaniu powierzchni betonowych nalezy uzy¢:
- 88 -
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- watki,

- pedzle.

3.3. Przy zasypywaniu wykopow i ich zageszczaniu nalezy uzywac:
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty, tasmy stalowe i ruletki,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- koparko-spycharka,

- tadowarka kotowa,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- rowniarka,

- walec statyczny samojezdny.

4, TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine"

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba S$rodkéw transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inzyniera w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty wykonczeniowe.

5.2. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

Do zasypania fundamentow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopow na odkfad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem
gruntdw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonac
warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem.

Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i

winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow

t—_—
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nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty

ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien

wynosi¢ 0.95- 1.0.

5.3. Montaz ptaskownikow i blach zebrowanych.

Miejsca wbudowania ptaskownikéw zostaty ustalone w projekcie naprawy i remontu (projekt
budowlany), zostaty oznaczone na odpowiednich rysunkach. Podczas montazu nalezy
przestrzegac wszelkich zasad i przepiséw BHP. Montaz blach zebrowanych nalezy prowadzi¢ na
juz odremontowanym rurociggu, tak aby nie uszkodzi¢ ich podczas czyszczenia strumieniowo
$ciernego lub podczas malowania natryskiem. Montaz nalezy skonsultowac z Projektantem w

celu unikniecia w/w przypadkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gdlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ petne badania

stosowanych materiatéw niezbednych do wykonania zatozonych Robdt.

6.2.1. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.
Kontrola jakosci polega na:
- sprawdzeniu jakosci gruntu uzytego do zasypania,

- sprawdzeniu prawidtowos$ci zageszczenia gruntu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robo6t podanych w pkt. 1.3 s3:

m?3 - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,

m? - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji
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Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

m - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

t - z dokfadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji

Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.2. Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

8.2. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

Odbioru wykonanych Robét dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okres$lonych w
ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne" jak dla Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymogami.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, Roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogodlne".

9.2. Platnosci.
Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Obmiarem Robot i oceng jakosci wykonania Robdt - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej,

podane w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.2.1. Zagruntowanie powierzchni betonowych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- przywoz materiatdw do zagruntowania powierzchni betonowych,
- zagruntowanie,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.2.2. Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem.

Cena wykonania robdt obejmuje:
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- przywodz materiatdw do zasypu z miejsca sktadowania,

- zasypanie wykopow,

- zageszczanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.2.3. Montaz ptaskownikow oraz blach zebrowanych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie i prawidtowe zatozenia nowych ptaskownikéw oraz blach zebrowanych wedtug

wytycznych producentdw, oraz wytycznych Projektanta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Zasypywanie wykopow z zageszczeniem.

-PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
-PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

-BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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